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Zatacznik nr 3a do zapytania ofertowego

Koncepcja rozwoju Spétdzielni Energetycznej Gminy Wiejskiej Biatopole,
Horodto, Uchanie
Diagnoza
Podstawowe informacje o spotdzielni energetycznej.
Informacje o systemie elektroenergetycznym: system elektryczny.
Dostawca nosnika energii: PGE Dystrybucja S.A.

Cztonkowie /interesariusze spoétdzielni i ich rola.

Nazwa Rola w spétdzielni

Hrubieszowska Telewizja
Kablowa Sp. z o.0. prosument, wtasciciel dziatek i dziatajgcych instalacji fv

cztonek spétdzielni w trakcie projektu budowy mocy wytwérczych
SOLAR TAXI Sp. z 0.0. (panele PV), bedzie producentem

cztonek spoétdzielni w trakcie projektu budowy mocy wytwérczych
Hrub-Energia Sp. z 0.0. (mikro biogazownia), bedzie producentem

cztonek spétdzielni w trakcie projektu budowy mocy wytwdrczych
GRAPOLIS Sp. z 0.0. (panele PV), bedzie producentem

Szczegdtowe informacje dotyczgce mocy poszczegdlnych PPE znajdujg sie w zatgczniku ,,A.2-4 Zaswiadczenie o
zamieszczeniu danych w KOWR”, dokument pochodzi z Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa. Zatgcznik ten bedzie
udostepniony po wybraniu oferenta i podpisaniu umowy.

Przewidywany model funkcjonowania SE

Punktem wyjscia dla zatozenia Spétdzielni sg juz istniejace i planowane moce wytwércze oraz zapotrzebowanie
cztonkéw spétdzielni energetycznej. Samo uruchomienie spétdzielni, tj. realne rozliczenie produkcji i zuzycia energii
elektrycznej przez zaktad energetyczny (OSD) przyniesie cztonkom korzysci w poréwnaniu do sytuacji zastanej.
Zgodnie z bilansem energetycznym spétdzielni energetycznej (zatagcznik numer 1 do koncepcji rozwoju), oszczednosci
zwigzane z uruchomieniem spoétdzielni energetycznej wyniosg 9082 zt na rok w poréwnaniu do zakupu energii
elektrycznej na zasadach ogdlnych. Mozna przewidywad, ze faktyczne oszczednosci bedg jeszcze wyzsze z powodu
prognozowanego podniesienia cen energii. Przewidywane funkcjonalne uruchomienie spétdzielni nastgpi do korca Il
kwartatu 2024r. Kolejnym etapem funkcjonowania spétdzielni bedzie zwiekszenie ilosci cztonkéw spétdzielni o
bezpiecznych i wiarygodnych cztonkéw jakim sg jednostki samorzadu terytorialnego tj. gminy. Gminy jako jednostki
skarbu panstwa sg wiarygodnym ptatnikiem, posiadajg wiele punktéw poboru mocy (PPE), posiadajg wiele budynkéw
i dziatek gdzie mogg powsta¢ nowe moce wytwodrcze oraz zatrudniajg urzednikdéw ktdrzy mogg rozliczaé
skomplikowany rachunek ze spétdzielni. Jedna gmina to ponad 100 PPE, jednak praca przy obstudze takiego podmiotu
jest znacznie mniej kosztowna niz w sytuacji gdyby do spotdzielni wstgpito 100 gospodarstw domowych. To
szczegdlnie wazne na wczesnym etapie rozwoju spétdzielni, gdy ta jeszcze nie posiada odpowiedniego systemu
informatycznego oraz mozliwosci do obstuzenia cztonka jakim jest gospodarstwo domowe. Przewidywane pozyskanie
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gmin jako cztonkéw spotdzielni to rok 2024. Dopiero po pozyskaniu odpowiedniej technologii, know-how w zakresie
optymalizacji dziatania spétdzielni, a takze pozyskaniu odpowiednich zasobdw (biuro obstugi), spétdzielnia skieruje
swojg oferte do gospodarstw domowych. Wczesniej jednak spdétdzielnia musi opracowaé odpowiedni system
inteligentnego oprogramowania oraz go wdrozy¢ (do konca Il kwartatu 2024r.) pozyskaé¢ dodatkowe moce wytworcze
zgodnie z zapotrzebowaniem wszystkich cztonkéw (2024 — 2026), przygotowac zasoby do obstugi mieszkancow tj.
biuro obstugi klienta, system bilingowy, systemy kont bankowych, procedury obstugi itd. Aby w roku 2027 po
kampanii informacyjnej rozpocza¢ przyjmowanie cztonkéw indywidualnych tj. gospodarstw domowych. Proces
przyjmowania gospodarstw domowych potrwa do roku 2030 gdy przewidziano osiggniecie maksymalnej
przewidzianej w prawie pojemnosci spotdzielni tj. 1000 cztonkdw.

Ogélny plan inwestycyjny
Ogdlny plan inwestycyjny sktada sie z 4 faz.

Faza I. Skuteczne rozliczenie produkowanej i konsumowanej energii ze zZrédet OZE miedzy elektryczng spétdzielnia
energetyczng, a jej cztonkami.

Faza Il. Pozyskanie jednostek samorzadu terytorialnego (gmin) jako cztonkdéw spétdzielni energetycznych.
Faza lll. Pozyskanie dodatkowych potrzebnych mocy wytwadrczych.

Faza IV. Optymalizacja zarzadzania systemem energetycznym spoétdzielni energetycznej w celu poprawienia
parametréw funkcjonowania.

Szczegotowy plan dziatan przedinwestycyjnych

Plan dziatan przed inwestycyjnych jest Scisle zwigzany z fazami rozwoju spotdzielni energetycznej.
Faza |

Skuteczne rozliczenie produkowanej i konsumowanej energii ze zrédet OZE miedzy elektryczng spoétdzielnig
energetyczng, a jej cztonkami. Faza ta zawiera w sobie nastepujace etapy:

a) Analiza prawna i negocjacja warunkéw umowy pomiedzy OSD a spoétdzielnig energetyczng w zakresie
rozliczenia i zakupu energii elektrycznej. Etap ten zawiera analize zgodnosci umowy zaproponowanej przez
OSD z ustawg o spotdzielniach i innymi przepisami.
b) Opracowanie negocjacje i podpisanie umoéw na rozliczenie i zakup energii elektrycznej pomiedzy spoétdzielnig
energetyczng o jej cztonkami.
Faza ll

Pozyskanie jednostek samorzadu terytorialnego (gmin) jako cztonkéw spétdzielni energetycznych. Faza dzieli sie na
kilka etapow.

a) Analiza szczegétowego zapotrzebowania i mozliwosci wytwdérczych potencjalnych przysztych cztonkéw
spotdzielni energetycznej, zwtaszcza jednostek samorzadu terytorialnego (gmin) ktére na prosbe spétdzielni
juz przestaty szczegdtowe raporty zuzycia energii. W tym etapie zawiera sie takze stworzenie
charakterystycznych dla gmin modeli typow konsumpcji energii elektrycznej w zaleznosci od rodzaju placéwki
(PPE).



c)

d)

Faza lll
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Opracowanie zasad wspotpracy, negocjacje, procesu wstgpienia gmin do spétdzielni. Ten etap zawiera w
sobie zwtaszcza analize prawng w zakresie prawa o zamdwieniach publicznych w kontekscie rozliczania
energii elektrycznej ze spétdzielnia. Etap odpowie na to w jaki sposéb dana gmina wstgpi do spétdzielni, czy
bedg to wszystkie PPE czy tylko ich czes$¢, bedzie sie to wigzato z decyzjg samej gminy (ktéry model jest
bardziej korzystny) jak i bedzie zwigzane z dostepnymi mocami wytwdrczymi mozliwymi do pozyskania.
Przeprowadzenie samego procesu wstgpienia gmin do spétdzielni energetycznej. Etap zawiera spotkania z
gminnymi komisjami budzetowymi, w przedstawicielami rady gminy i innymi urzednikami JST.

Pozyskanie dodatkowych potrzebnych mocy wytwdrczych.

a)

b)

c)

Faza IV

W pierwszej kolejnosci poprzez rozliczenie poprzez spétdzielnie energetyczng innych instalacji OZE, np.
panele fotowoltaiczne bedace juz w procesie realizacji przez aktualnych i cztonkéw spétdzielni ale jeszcze nie
zgtoszonych do OSD i KOWR.

Rozliczenie nowych, jeszcze budowanych instalacji OZE potencjalnych nowych cztonkdw (gminy). Gtéwnie
dotyczy to paneli fotowoltaicznych zbudowanych po kwietniu 2022 roku, ktérych produkcja energii rozliczona
z OSD na nowych zasadach (tzw. rozliczenie godzinowe) bedzie dla JST mniej korzystna niz rozliczenie poprzez
spotdzielnie energetyczng.

Pozyskanie innych instalacji OZE dziatajgcych na terenie dziatania spétdzielni, np. farm wiatrowych,
biogazowni, farm fotowoltaicznych, zwtaszcza tych zbudowanych przy wsparciu dotacji ze srodkéw
publicznych i korzystajgcych z systemu wsparcia. Wstgpienie do spétdzielni pozwala wyjs¢ z systemu wsparcia
o ile jest to korzystne dla witasciciela instalacji.

Optymalizacja zarzadzania systemem energetycznym spétdzielni energetycznej w celu poprawienia parametrow
funkcjonowania (do konca Il kwartatu 2024r.)

a)

b)
c)

Zbudowanie wytycznych funkcjonalnych dla inteligentnego systemu teleinformatycznego zarzadzajacego
zarzadzaniem siecig energetyczng spoétdzielni energetycznej.

Zbudowanie koncepcji systemu telemetrii do zarzadzania siecig energetyczng spotdzielni.

Wypracowanie know-how oraz procedur innych niz informatyczne usprawnien produkcji i zuzycia energii w
spotdzielni energetycznej. Przyktady: wprowadzenie zalecen dla konsumentéw w zakresie zmiany nawykow
np. zuzywanie energii w innych niz dotychczas godzinach. Instalowanie paneli fotowoltaicznych w innym niz
dotychczas uktadzie, zamiast na potudnie instalowanie ich w kierunkach wschéd/zachdd.



